



COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Provincia di Trento

DETERMINAZIONE n° 26 di data **27/02/2025**

Oggetto: **PNRR - M2C4I4.2_118 – "Interventi di riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dell'acqua del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, digitalizzazione e monitoraggio" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. LOTTO 1 - Riabilitazione rete San Martino di Castrozza. Determina a contrarre.**

Assunta da:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Brunet dott.ssa Gabriella

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: PNRR - M2C4I4.2_118 –"Interventi di riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dell'acqua del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, digitalizzazione e monitoraggio" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. LOTTO 1 - Riabilitazione rete San Martino di Castrozza. Determina a contrarre.

CUP: G15H22000030005

CIG: B5D2CB73B1

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- con Decreto direttoriale n. 617 dell'11 ottobre 2024 la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del MIT ha aggiornato la graduatoria delle proposte di finanziamento (terza finestra) relative all'Avviso PNRR Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente C4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Misura 4 "Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime" Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio" ed il Comune di Primiero San Martino di Castrozza è beneficiario del finanziamento per il progetto identificato dal Codice M2C4-I4.2_118 - CUP: G15H22000030005 e per un importo di euro 5.880.358,68;
 - con deliberazione n. 273 di data 28.10.2024 la Giunta comunale ha accettato formalmente il finanziamento a valere sul PNRR – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.2 per un importo pari ad euro 5.880.358,68 ai fini dell'esecuzione del progetto "PNRR - M2C4I4.2_118 –"Interventi di riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dell'acqua del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, digitalizzazione e monitoraggio" nonché autorizzato il Sindaco a sottoscrivere l'Atto d'Obbligo, con il quale ci si obbliga ad attuare l'intervento nonché a rispettare i termini e le modalità di attuazione tra i quali il raggiungimento dei target previsti;
 - con medesima deliberazione è stata approvata in linea tecnica l'opera che prevede un importo di finanziamento pari ad euro 5.880.358,68, oltre ad Iva, e quindi per complessivi euro 6.752.454,04 suddivisa nei seguenti lotti funzionali:
 - Lotto 1. Riabilitazione rete area San Martino di Castrozza dell'importo complessivo di euro 1.722.467,67 di cui euro 1.372.706,40 per lavori ed euro 349.761,27;
 - Lotto 2. Riabilitazione rete aree di Tonadico e Siror dell'importo complessivo di euro 2.218.389,50 di cui euro 1.775.306,00 per lavori ed euro 443.083,50 per somme a disposizione;
 - Lotto 3. Distrettualizzazione rete dell'importo complessivo di euro 759.160,06 di cui euro 339.900,00 per lavori ed euro 419.260,06 per somme a disposizione;
 - Lotto 4. Sostituzione contatori smart metering e mappatura dell'importo complessivo di euro 2.052.436,81 di cui euro 1.555.000,00 per fornitura e posa ed euro 497.436,81 per somme a disposizione;
- nonchè approvati i rispettivi Documenti di Indirizzo alla Progettazione nei quali si prevede, ai sensi dell'art. 41 comma 5, di procedere all'acquisizione del progetto esecutivo omettendo il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;
- con deliberazione giuntale n. 301 di data 18.11.2024 sono stati affidati gli incarichi tecnici dei singoli lotti dell'opera ed in particolare:
 - all'ing. Paolo Marcon dello studio C.M.R.Consulting la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza del Lotto 1 - Riabilitazione rete San Martino di Castrozza;
 - all'ing. Giorgio Marcazzan le attività di supporto al Rup, verifica progetti e formazione del personale comunale previste nell'ambito del Lotto3 - Distrettualizzazione rete;

- con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 8 di data 04.02.2025 è stato incaricato il geologo Matteo Isotton, dello Studio Alpigeo Soc. Coop. della predisposizione della relazione geologica riguardo i lavori previsti nel Lotto 1 - Riabilitazione rete San Martino di Castrozza”;

- il progetto esecutivo, previa verifica eseguita dall’ing. Giorgio Marcazzan, è stato validato ai sensi dell’art. 42 del DLgs 36/23 con verbale di data 20.02.2025;

- con deliberazione n. 49 di data 24.02.2025 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei “PNRR - M2C4I4.2_118 –"Interventi di riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dell'acqua del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, digitalizzazione e monitoraggio" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. LOTTO 1 - Riabilitazione rete San Martino di Castrozza.”, come redatto dall’ing. Paolo Marcon dello studio C.M.R. Consulting e che prevede una spesa complessiva di euro 1.722.467,67 di cui:

- euro 1.335.760,97 per lavori;

- euro 36.945,43 per oneri sicurezza;

- euro 349.761,27 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- con medesima deliberazione la Giunta comunale ha dato atto che l’intervento è previsto negli strumenti programmatici del Comune di Primiero San Martino di Castrozza e che la spesa complessiva è finanziata come segue:

- per euro 1.555.999,42 con fondi PNRR;

- per euro 166.468,25 con fondi propri in quanto non coperti dal finanziamento europeo;

nonché è stata impegnata la spesa al capitolo “2090402-62 PNRR - M2C4Inv4.2 CUP G15H22000030005 – Lotto 1. Riabilitazione rete area San Martino di Castrozza” del bilancio 2025;

- con stesso provvedimento ha dato mandato al sottoscritto, in qualità di RUP - Responsabile Unico di Progetto, di procedere all’adozione del provvedimento a contrarre ai sensi dell’art. 17 del DLgs 36/2023, con il quale individuare le modalità di scelta del contraente e gli elementi necessari per la determinazione del contenuto del contratto d’appalto tenendo conto:

- dell’urgenza imposta dalle milestone di progetto ed il conseguente carattere improcrastinabile dei lavori oltre che dei tempi necessari a garantirne l’ultimazione strettamente correlata sia alle complessità tecniche dei medesimi che alle peculiarità climatiche che caratterizzano il territorio montano;

- dell’art. 1 del D. Lgs .36/2023 che sancisce il principio di risultato nell’affidamento del contratto e della sua esecuzione - consistente nell’ottenere tempestivamente il miglior rapporto qualità/prezzo – e ribadito che tale criterio ha orientato l’esercizio del potere discrezionale di codesta Amministrazione unitamente al perseguimento dell’interesse pubblico nella realizzazione dell’opera di riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua nel territorio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, trattandosi di un bene essenziale;

evidenziato che l’intervento complessivo denominato “PNRR - M2C4I4.2_118 –"Interventi di riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dell'acqua del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, digitalizzazione e monitoraggio”, con riferimento all’Allegato alla Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell’Unione Europa con cui il 13 luglio 2021 veniva approvato definitivamente il PNRR dell’Italia, è da riferirsi all’interno della Missione 2 Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica all’ Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti;

che in riferimento ai traguardi ed obiettivi del CID:

- partecipa al conseguimento del target M2C4-31 “Costruire almeno 45.000 chilometri di rete idrica a livello distrettuale” entro T1/2026 apportando un contributo all’indicatore di progetto individuato, pari a 97,93 Km di rete distrettualizzata ricade nel “Regime 2” limitandosi a “non arrecare danno significativo” ai sei obiettivi ambientali previsti dal “Regolamento europeo sulla Tassonomia”, come da relazione progettuale che rispetta la ‘mappatura di correlazione fra investimenti e schede tecniche’ di cui alla ‘Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH’;

- rispetta, ove applicabili, i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- assicura la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento in quanto rispetta i termini temporali di conclusione imposti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sottoscritti con Accordo di Concessione di Finanziamento, come da iter di progetto dichiarato all'interno del sistema Regis;
- contribuisce all'obiettivo climatico con un valore del 40% e non contribuisce all'obiettivo digitale come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021.

Considerato che per l'intervento in argomento, trovano esplicita e formale applicazione i seguenti principi ed obblighi:

- principio "Do No Significant Harm" (D.N.S.H.) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17];
- principio del tagging climatico e digitale [Reg. (UE) 2021/241];
- principio della parità di genere (gender equality) [Reg. (UE) 2021/241];
- principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241];
- principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241];
- obbligo di conseguimento dei "Milestone" e "Target";
- obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241];
- assenza del cosiddetto doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'U.E., nonché con risorse ordinarie da bilancio statale;
- principio di addizionalità del sostegno dell'U.E. [Reg. (UE) 2021/241, art. 9], per il quale gli stati membri non possono utilizzare i fondi strutturali per sostituire spese interne che avrebbero programmato in ogni caso;
- obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità [Reg. (UE) 2021/241, art. 34].

Precisato che i termini di attuazione dell'intervento in argomento, come da atto d'obbligo sottoscritto, sono:

- entro e non oltre il 30.06.2025 il completamento di almeno il 40% di "chilometri di rete distrettualizzata" indicati ovvero 39,18 Km;
- entro e non oltre il 31.03.2026 il completamento del 100% di "chilometri di rete distrettualizzata" ovvero 97,93 Km.

considerato pertanto necessario, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 36/2023, disporre il provvedimento a contrarre, in conformità agli ordinamenti vigenti, individuando gli elementi necessari del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

considerato che l'intervento in oggetto consiste in un lotto dell'opera principale "PNRR - M2C4I4.2_118 -"Interventi di riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dell'acqua del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, digitalizzazione e monitoraggio" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU." da considerarsi, ai sensi dell'art. 3 della L.P. 2/2016, una minima unità funzionale e che non può essere ulteriormente suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 2/2016, in considerazione della omogeneità della tipologia dei lavori da svolgere nonché per la ristrettezza dei termini di realizzazione e del relativo appesantimento dell'operato della direzione lavori nel seguire le varie lavorazioni;

considerato pertanto necessario, in ragione dell'urgenza imposta dalle milestone di progetto ed il conseguente carattere improcrastinabile dei lavori tenuto conto anche delle complessità tecniche e climatiche del territorio montano, affidare i lavori di cui in oggetto mediante una procedura negoziata senza bando ai sensi del combinato disposto dell'art. 2ter della L.P. n. 18/2021, dell'art. 48, c. 3, del D.L. n. 77/ 2021 convertito con L. 108/2021 e degli artt. 50, comma 1, lettera d) e. 76 D.Lgs. n. 36/2023, sotto soglia europea con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e art. 17 della L.P. n. 2/2016. e art. 17 della L.P. n. 2/2016 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020, con presentazione delle analisi prezzi di cui all'art. 30 comma 5 della L.P. n. 26/1993 e all'art. 63bis del regolamento lavori pubblici, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della L.P. n. 26 del 1993 e dell'art. 63 del regolamento provinciale lavori pubblici;

verificato che la suddetta procedura di affidamento soddisfa comunque quanto previsto dall'art. 7 comma 4 della LP 2/2016 *“Ai fini del calcolo del valore stimato dell'appalto l'amministrazione aggiudicatrice somma il valore stimato complessivo di tutti i lotti in cui l'appalto è suddiviso”* nonché dall'art. 14 comma 9 del D.lgs 36/2023 che prevede *“..quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti”* in quanto l'importo complessivamente dei lotti è inferiore alla soglia comunitaria e pertanto comunque rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 50 comma 1 lettera d) del Dlgs 36/23;

appurato il carattere improcrastinabile dei lavori e dei tempi necessari per assicurare l'ultimazione degli stessi in tempo utile, si stabilisce inoltre:

- la consegna anticipata ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023;
- la presentazione dell'offerta entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera d'invito;
- di non prevedere la garanzia provvisoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 36 del 2023;
- di selezionare gli operatori economici (imprese) da invitare mediante consultazione dell'Elenco Operatori Economici - Lavori pubblici istituito ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 predisposto dalla Provincia Autonoma di Trento, in base al criterio di specializzazione, alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale proporzionati e attinenti all'oggetto e al valore dell'appalto nonché in base alla qualificazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori in conformità alle previsioni di cui all'art 100 del D. Lgs 36/2023 nonché sulla base del rispetto di quanto previsto in termini di rotazione, ai sensi 19 ter della LP 2/2016, art. 54 del DPP n. 9-84/Leg. del 2012 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 307/2020, dando atto che tale elenco sarà accessibile soltanto dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di prevedere il perfezionamento del rapporto contrattuale con stipula di contratto fra Comune di Primiero San Martino di Castrozza e impresa aggiudicataria redatto in forma di atto pubblico, dando atto che le clausole essenziali sono contenute nello schema di contratto allegato del progetto, nonché dalla lettera di invito e capitolato speciale d'appalto;
- di prevedere quale termine per la conclusione della procedura di gara, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, pari n. 3 mesi decorrenti dall'invio della lettera di invito tramite la piattaforma Contracta;

Viste la natura e le caratteristiche dell'appalto si ammette il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/23, ed invece si vieta il c.d. “subappalto a cascata” in quanto l'intervento prevede la posa di condutture principali dell'acquedotto insistenti su strade provinciali, altamente trafficate che implica lavorazioni complesse con l'apprestamento di idonei accorgimenti tecnici, elementi questi che ne comportano l'esecuzione da parte di soggetti qualificati in possesso della necessaria organizzazione e

comprovata specifica esperienza pregressa. Questo ai fini di ottenere maggiori garanzie sull'affidabilità e capacità dei soggetti che andranno a realizzare dette opere ed agevolare i necessari controlli nell'ottica, rispettivamente, di garantire le condizioni ottimali di sicurezza dei lavoratori, grazie all'esperienza acquisita nel tempo dagli stessi nell'esecuzione di tale particolare tipologia di lavorazioni, nonché di assicurare la perfetta esecuzione a regola d'arte secondo criteri di qualità, efficacia e sicurezza con l'obiettivo di garantire la perfetta funzionalità del sistema acquedottistico realizzato nel rispetto delle tempistiche previste e delle finalità da perseguire con la realizzazione dell'intervento.

dato atto che dal 01.01.2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del D.Lgs 31.03.2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici - che impone alla stazione appaltante di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitalmente certificate (PAD);

che il Comune di Primiero San Martino di Castrozza ha aderito alla piattaforma di approvvigionamento digitale della Provincia Autonoma di Trento denominata Contracta tramite la quale può gestire tutti i flussi legati alle diverse procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 25 - comma 3 - del D. Lgs. n. 36/23;

che gli atti da porre in gara allegati quali parte integrante del presente provvedimento, sono i seguenti:

- schema lettera di invito (contenente le informazioni generali per l'appalto, requisiti di selezione dei partecipanti) non oggetto di pubblicazione e depositato agli atti;
- progetto esecutivo come approvato con deliberazione giuntale n. 49 del 24.02.2025, esecutiva, completo di tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa in materia, quadro economico, stima dell'incidenza della manodopera e tavola WBS;
- schemi di dichiarazioni richieste per l'attuazione del PNRR M2C4 – Investimento 4.2. da rendere sia da parte dei partecipanti che dell'aggiudicatario della gara (Documenti Si.Ge.Co. PNRR MIT);

visto il “Capitolato speciale d'appalto” contenente le modalità di espletamento del contratto di esecuzione dei lavori, parte integrante del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 24.02.2025;

viste le caratteristiche principali dell'affidamento sulla base del capitolato speciale d'appalto nonché del presente provvedimento, come sintetizzate dall'allegato al presente provvedimento;

viste:

- la L.P. 09.03.2016 n. 2;
- la Legge Provinciale 10.09.1993 n. 26 e ss.mm. - Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti - e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;
- il D.P.P. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg – Capitolato generale;
il Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 “Nuovo Codice degli appalti” per quanto nell'ordinamento provinciale;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'Ordinamento Provinciale e degli Enti Locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”;

- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 02.02.2017 e di questi in particolare il Capo II – Controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - la deliberazione consiliare n. 68 del 18.12.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e il bilancio di previsione 2025-2027;
 - il P.E.G. per la gestione del bilancio per l'anno 2025 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 381 del 30.12.2024;
 - il PIAO 2025 approvato con delibera nr. 25 dd. 04.02.2025;
 - dato atto degli adempimenti previsti dalla Legge 06.11.2012, n. 190;
 - dato atto che, in applicazione del regolamento comunale per i controlli interni ed in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, né del RUP, né dei dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria;
- verificato che il presente atto rientra nella competenza di gestione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;

DETERMINA

1. di indire, per quanto meglio specificato in premessa, ed ai fini dell'affidamento dei lavori "PNRR - M2C4I4.2_118 – "Interventi di riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dell'acqua del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, digitalizzazione e monitoraggio" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. LOTTO 1 - Riabilitazione rete San Martino di Castrozza" una procedura negoziata senza bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2ter della L.P. n. 18/2021, dell'art. 48, c. 3, del D.L. n. 77/ 2021 convertito con L. 108/2021 e degli artt. 50, comma 1, lettera d) e 76 D.Lgs. n. 36/2023, sotto soglia europea con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e art. 17 della L.P. n. 2/2016. e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020, con presentazione delle analisi prezzi di cui all'art. 30 comma 5 della L.P. n. 26/1993 e all'art. 63bis del regolamento lavori pubblici, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della L.P. n. 26 del 1993 e dell'art. 63 del regolamento provinciale lavori pubblici.
2. Di approvare l'elenco di imprese da invitare alla procedura di cui al punto 1 individuate mediante consultazione dell'"Elenco operatori economici – lavori pubblici", attivato ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 l.p. n. 2 del 2016 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2020, e nel rispetto di quanto previsto in termini di rotazione, ai sensi 19 ter della LP 2/2016, art. 54 del DPP n. 9-84/Leg. del 2012 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 307/2020, dando atto che tale documento sarà accessibile soltanto dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3. Di approvare il documento denominato "Caratteristiche principali di affidamento", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con il quale sono riportate le clausole essenziali dell'affidamento come previste nel capitolato speciale d'appalto, nella lettera di invito ad offerta e nel presente provvedimento.
4. Di stabilire la consegna anticipata ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023 e che, per le medesime ragioni di indilazionabilità dell'inizio lavori, il termine di 15 giorni naturali e consecutivi, dal ricevimento della lettera d'invito, per la presentazione dell'offerta.
5. Di non prevedere la garanzia provvisoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 36 del 2023.
6. Di ammettere il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/23, e di vietare il c.d. "subappalto a cascata" per le ragioni esposte in premessa.
7. Di precisare che il rapporto contrattuale sarà perfezionato con stipula del contratto fra il Comune di Primiero San Martino di Castrozza e l'impresa aggiudicataria redatto in forma di atto pubblico, in forma scritta ed in modalità elettronica, dando atto che le clausole essenziali sono contenute nello schema di contratto allegato al progetto, nel capitolato speciale d'appalto, nello schema di lettera di invito.

8. Di determinare il termine per la conclusione della procedura di gara, ai sensi dell'art. 17 comma 3 d.lgs. n. 36 del 2023, in n.3 mesi decorrenti dall'invio della lettera di invito.
9. Di evidenziare che l'importo complessivo dell'opera è già stato impegnato con deliberazione della Giunta comunale n. 49 di data 24.02.2025.

10. Di dare evidenza che avverso le determinazioni sono ammessi i seguenti ricorsi:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs 02.07.2010 n. 104.

In particolare:

- Il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'OPERA
PROCEDURA NEGOZIATA senza pubblicazione di bando

Oggetto dei lavori	PNRR - M2C4I4.2_118 – "Interventi di riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dell'acqua del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, digitalizzazione e monitoraggio" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. LOTTO 1 - Riabilitazione rete San Martino di Castrozza.
CODICE CUP	G15H22000030005
CODICE CIG	B5D2CB73B1
Luogo di esecuzione	San Martino di Castrozza borgo di Primiero San Martino di Castrozza
Atto di Validazione del progetto	Verbale di data 20.02.2025 prot.n.
Descrizione dell'opera e natura delle prestazioni:	rifacimento rete acquedotto comunale
Finanziamenti	PNRR M2C4I4.2 e fondi comunali
Tipologia contratto da stipulare	A MISURA
Procedura di affidamento	procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma 1 lett. d) e dell'art. 76 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (citato anche d.lgs. n. 36 del 2023 o Codice dei Contratti pubblici), come richiamato dall'art. 48 comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021, convertito con legge n. 108 del 2021, applicabile in ragione dell'art. 2ter della l.p. n. 18 del 2021
Criterio di aggiudicazione	criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 50 comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, con presentazione delle analisi prezzi di cui all'art. 30 comma 5 della l.p. n. 26 del 1993 e all'art. 63bis del regolamento lavori pubblici, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della l.p. n. 26 del 1993 e dell'art. 63 del regolamento provinciale lavori pubblici
Importo complessivo di appalto:	EURO 1.372.706,40 di cui euro 1.335.760,97 per lavorazioni soggette a ribasso; di cui euro 36.945,43 per oneri non soggetti a ribasso d'appalto per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

**COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA**

Categoria prevalente	OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione)
Suddivisione in lotti	No, per le motivazioni elencate nel provvedimento a contrarre
Termine di esecuzione dei lavori:	245 giorni consecutivi e naturali
Pagamenti:	E' prevista un'anticipazione pari al 20% ai sensi dell'art. 46bis LP26/93) Acconti a cadenza bimestrale
Penale giornaliera	1,5 per mille
Subappalto Art. 119 del DLgs 36/23	E' ammesso il subappalto Non è ammesso "subappalto a cascata" a per le motivazioni elencate nel provvedimento a contrarre
Garanzia provvisoria Art. 53 DLgs 36/23	Non è richiesta la garanzia provvisoria
Garanzia definitiva (art. 53 c. 4 D.Lgs. 36/2023)	Richiesta la presentazione della garanzia definitiva
Polizze assicurativa (art. 23bis LP 26/93)	E' richiesta la presentazione di polizza assicurativa
Responsabile Unico di Progetto	dott.ssa Gabriella Brunet lavoripubblici@comuneprimiero.tn.it